

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении централизованных систем холодного водоснабжения,
расположенных на территории городского поселения «Город Вяземский»
Вяземского муниципального района Хабаровского края

« 07 » апрель 2023 г.

г. Хабаровск

Городское поселение «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края, от имени которого выступает администрация городского поселения, в лице главы городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края Хотинца Сергея Владимировича, действующего на основании Устава городского поселения, именуемый в дальнейшем Концедент, с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" в лице генерального директора Дубровина Олега Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, и Хабаровский край в лице Губернатора, Председателя Правительства Хабаровского края Дегтярева Михаила Владимировича, действующего на основании Устава Хабаровского края, с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с постановлением администрации городского поселения "Город Вяземский" Вяземского муниципального района Хабаровского края от 13.03.2023 №111 "О заключении концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения, расположенных на территории городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края, находящихся в муниципальной собственности городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края, предложенного по инициативе ООО "Водоканал", заключили настоящее концессионное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется:

а) за свой счет реконструировать имущество, состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения (далее – Объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту;

б) осуществлять деятельность по предоставлению услуги холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения потребителям городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края (далее также – г. Вяземский) с использованием (эксплуатацией) Объекта Соглашения.

1.2. Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением:

а) права владения и пользования Объектом Соглашения;

б) права владения и пользования имуществом, которое образует единое целое с Объектом Соглашения и (или) предназначено для использования

по общему назначению с Объектом Соглашения (далее – Иное имущество), в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего раздела.

II. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения являются объекты имущества г. Вяземский, представляющие собой централизованную систему холодного водоснабжения, посредством которой осуществляется водоснабжение центральной и южной частей г. Вяземский, и централизованную систему холодного водоснабжения посредством которой осуществляется водоснабжение микрорайона «Кирпичный завод» г. Вяземский (в границах улиц Шолохова и Шевченко), предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 раздела I настоящего Соглашения.

2.2. Сведения о составе и описании объектов имущества, входящих в Объект Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, приведены в Приложении № 1 кс к настоящему Соглашению.

2.3. В случае выявления в ходе реализации настоящего Соглашения бесхозяйных объектов имущества, технологически связанных с Объектом Соглашения, Концедент обязан поставить бесхозяйные недвижимые объекты на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в течение года с даты выявления указанных объектов, в соответствии с частью 3 статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации. Концедент обязуется обратиться в суд с иском о признании права муниципальной собственности на такие объекты не позднее, чем на пятнадцатый рабочий день по истечении одного года с даты постановки бесхозяйного объекта на учет, а в случае постановки на учет линейного объекта по истечении трех месяцев со дня постановки на учет, в установленном порядке оформить право муниципальной собственности, после чего передать их Концессионеру во владение и пользование с оформлением акта приема-передачи.

2.4. В силу пункта 6 части 1 статьи 42 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон 115-ФЗ) Концессионер обязуется в отношении всего незарегистрированного недвижимого имущества обеспечить государственную регистрацию права собственности Концедента на указанное имущество, в том числе выполнение кадастровых работ и осуществление государственной регистрации права собственности Концедента на имущество, а также государственной регистрации обременения данного права в соответствии с частью 15 статьи 3 Закона 115-ФЗ в срок, равный одному году с даты вступления в силу настоящего Соглашения.

2.5. Экономически обоснованные расходы на содержание объектов имущества, входящих в Объект Соглашения, а также на содержание Иного имущества подлежат учету в тарифах Концессионера в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения, Иного имущества

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект Соглашения (объекты имущества, входящие в Объект Соглашения), а также права владения и пользования указанным Объектом Соглашения на срок действия настоящего Соглашения, определяемый в соответствии с пунктом 9.1 раздела IX настоящего Соглашения, в течение 30 (тридцати) дней после подписания настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру имущества, указанного в пункте 2.1 раздела II настоящего Соглашения, осуществляется по акту(-ам) приема-передачи путем подписания его Концедентом и Концессионером.

3.2. Концедент обязуется передать Концессионеру во временное владение и пользование Иное имущество, на срок действия настоящего Соглашения, определяемый в соответствии с пунктом 9.1 раздела IX настоящего Соглашения, в течение 30 (тридцати) дней после подписания настоящего Соглашения.

3.2.1. Состав Иного имущества и его характеристики приведены в Приложении № 2кс к настоящему Соглашению.

3.2.2. Концедент гарантирует, что он является собственником Иного имущества, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.

3.2.3. Сроки владения и пользования Концессионером Иным имуществом не могут превышать срок действия концессионного соглашения, установленный в разделе IX настоящего Соглашения.

3.3. Передача Концедентом Концессионеру имущества, указанного в пункте 3.2 настоящего раздела, осуществляется по акту(-ам) приема-передачи путем подписания его Концедентом и Концессионером.

3.4. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, Иного имущества считается исполненной со дня подписания акта приема-передачи.

Концедент и Концессионер обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав владения и пользования Концессионером недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в том числе обратиться в регистрирующий орган с заявлением о регистрации таких прав в течение пяти рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи Объекта Соглашения.

Государственная регистрация прав, указанных в настоящем пункте, осуществляется за счет Концедента.

3.5. Концедент обязуется передать Концессионеру имеющуюся техническую документацию на Объект Соглашения, Иное имущество, необходимую для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной в пункте 1.1 раздела I настоящего Соглашения, одновременно с передачей Концессионеру соответствующего имущества.

IV. Реконструкция Объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объекты имущества, входящие в Объект Соглашения, в соответствии с Приложением № 1кс к настоящему Соглашению, в сроки, указанные в Приложении № 3кс к настоящему Соглашению.

В случаях, предусмотренных законодательством, Концессионер обязан подготовить проектную документацию для исполнения своих обязательств по реконструкции Объекта Соглашения.

4.2. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию реконструированных объектов имущества, входящих в Объект Соглашения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в сроки, указанные в Приложении № 3кс к настоящему Соглашению.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, Концессионер обязан получить после окончания работ по реконструкции указанных объектов имущества разрешение на ввод таких объектов в эксплуатацию и осуществить все необходимые действия по вводу реконструированных объектов в эксплуатацию (пуско-наладочные работы, режимная наладка).

4.3. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей качества, надежности и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения, указанных в Приложении № 4кс к настоящему Соглашению, установленных на каждый год действия настоящего Соглашения.

4.4. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции объектов имущества, входящих в Объект Соглашения, третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.

4.5. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объектов имущества, входящих в Объект Соглашения, в рамках своей компетенции в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения и (или) Иному имуществу в случае, если доступ ограничен или исключен по причинам, зависящим от Концедента.

4.6. Концедент, в рамках своих полномочий, обязан оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции объектов имущества, входящих в Объект Соглашения, в сроки, обеспечивающие исполнение Концессионером настоящего Соглашения.

4.7. Концедент не несет расходы на реконструкцию, ввод в эксплуатацию (пуско-наладочные работы, режимная наладка), использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения.

4.8. При обнаружении Концессионером независимых от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию объектов имущества, входящих в Объект Соглашения, в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения, а также Иного имущества Концессионер обязуется немедленно

уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

4.9. Завершение Концессионером работ по реконструкции объектов имущества, входящих в Объект Соглашения, оформляется разрешением на ввод в эксплуатацию указанных объектов, выдаваемым органом местного самоуправления, в случаях, предусмотренных законодательством.

4.10. Предельный размер расходов Концессионера на реконструкцию Объекта Соглашения, осуществляемых в течение срока действия настоящего Соглашения, составляет 14 397 220 рублей 00 копеек (в том числе НДС) – на мероприятия по реконструкции водопроводных сетей общей протяженностью 1 283,0 метра, осуществляется в следующем порядке:

- 3 442 730 рублей 00 копеек в 2024 году;
- 1 935 950 рублей 00 копеек в 2025 году;
- 5 617 860 рублей 00 копеек в 2026 году;
- 3 400 680 рублей 00 копеек в 2027 году.

4.11. Задание и мероприятия по реконструкции объектов имущества, входящих в Объект Соглашения, с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении № 3кс к настоящему Соглашению.

4.12. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции объектов имущества, входящих в Объект Соглашения, указываются в инвестиционной программе Концессионера.

Инвестиционная программа Концессионера должна быть разработана в соответствии с требованиями законодательства и содержать мероприятия, установленные для исполнения Концессионером в Приложении № 3кс к настоящему Соглашению.

Концедент разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку инвестиционной программы в соответствии с Приложениями №№ 3кс, 4кс в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня вступления в силу настоящего Соглашения.

Концессионер разрабатывает проект инвестиционной программы и направляет его на согласование Концеденту и в комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края не позднее 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения технического задания от Концедента.

Концессионер направляет проект инвестиционной программы на утверждение в министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края в течение трех календарных дней со дня получения им согласования от Концедента и комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края.

Разработка, согласование, утверждение и корректировка инвестиционной программы Концессионера осуществляется в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

4.13. Концессионер обязан за свой счет выполнить мероприятия

по подготовке территории для целей реконструкции объектов имущества, входящих в Объект Соглашения, в соответствии с условиями настоящего Соглашения, а именно осуществить обустройство помещений для строителей, при необходимости осуществить собственными силами возведение временных проездов, обеспечить содержание и охрану строительной площадки, обеспечить ограждение мест производства работ, охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ.

V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

5.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельных участков (далее – договор аренды), в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, на которых располагаются реконструируемые объекты имущества, входящие в Объект Соглашения, и необходимые для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением (далее – земельные участки).

Договор аренды земельного участка должен быть заключен с Концессионером не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения на основании соответствующего заявления Концессионера, поданного в администрацию городского поселения "Город Вяземский" Вяземского муниципального района Хабаровского края в порядке, предусмотренном земельным законодательством.

Если не осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков Концессионер обеспечивает выполнение в отношении таких земельных участков кадастровых работ и государственного кадастрового учета. После осуществления государственного кадастрового учета договор аренды земельных участков заключается в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней.

5.2. В случае, если земельные участки, указанные в пункте 5.1. раздела V настоящего Соглашения, не принадлежат Концеденту на праве собственности либо на праве аренды, в том числе находятся в собственности третьих лиц, Концедент вправе заключать с собственниками указанных земельных участков гражданско-правовые договоры, которые определяют условия и порядок предоставления указанных земельных участков Концессионеру (договор в пользу третьего лица), но обязан поставить возникновение прав и обязанностей по указанным договорам в зависимость от возникновения отношений по настоящему Соглашению.

Использование Концессионером предоставленных ему земельных участков осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.

5.3. Размер арендной платы будет рассчитан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 03.03.2022 № 109 «Об установлении значений коэффициента (Квзн) по виду разрешенного использования и зонированию территории для расчета арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных без проведения торгов на территории городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края» по следующей формуле:

$A = K_c * K_{взн}$, где:

A - размер арендной платы в рублях, рассчитываемый за двенадцать месяцев, подлежащий уплате в бюджет (рублей);

K_c - значение кадастровой стоимости земельного участка (рублей);

K_{взн} - коэффициент по виду разрешенного использования и зонированию территорий.

5.4. Договоры аренды подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с даты такой регистрации.

Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концедента.

5.5. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных участков.

5.6. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок действия настоящего Соглашения.

5.7. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков.

5.8. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках, находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в Объект Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

VI. Владение, пользование и распоряжение имуществом, предоставляемым Концессионеру

6.1. Концессионер обязуется:

6.1.1. Использовать (содержать и эксплуатировать) имущество, входящее в Объект Соглашения и в состав Иного имущества, в установленном настоящим Соглашением порядке, в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 раздела I настоящего Соглашения, в сроки, установленные в разделе IX настоящего Соглашения.

6.1.2. Содержать имущество, входящее в Объект Соглашения и в состав Иного имущества, в порядке, предусмотренном техническими, санитарными,

противопожарными, экологическими и иными обязательными правилами и нормами.

6.1.3. Поддерживать имущество, входящее в Объект Соглашения и в состав Иного имущества, в том состоянии, в каком оно было принято, производить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, текущий и капитальный ремонт.

6.1.4. После реконструкции объектов имущества, входящих в Объект Соглашения, в течение оставшегося срока действия настоящего Соглашения поддерживать указанные объекты в исправном состоянии, производить в сроки, установленные технической документацией на эксплуатируемое оборудование, текущий и капитальный ремонт, а также осуществлять иные мероприятия и нести расходы, связанные с содержанием указанных объектов, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

6.1.5. Обеспечивать сохранность вверенного по настоящему Соглашению имущества, в том числе его антитеррористическую защищенность.

6.2. Не допускается передача Концессионером третьим лицам прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми Концессионеру по настоящему Соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду.

6.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения и (или) Иного Имущества не допускается.

6.4. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

6.5. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входящее в состав Иного имущества, является собственностью Концессионера.

Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, технологически связанное с объектами имущества, входящими в Объект Соглашения, является собственностью Концедента и подлежит передаче в составе Иного имущества.

6.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером в соответствии с пунктом 5.8 раздела V настоящего Соглашения является собственностью Концедента.

6.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к Объекту Соглашения, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

6.8. Концессионер обязан вести учет объектов имущества, входящих в Объект Соглашения, и (или) объектов, входящих в состав Иного имущества, на своем балансе обособленно в соответствии с нормативными

правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. В отношении таких объектов и имущества Концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по настоящему Соглашению, и производится начисление амортизации таких объектов и имущества.

6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения и (или) Иного имущества несет Концессионер с даты принятия по акту(-ам) приема-передачи указанного имущества от Концедента до даты возврата его Концеденту по акту(-ам) приема-передачи.

VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения и Иного имущества

7.1. При прекращении настоящего Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения и Иное имущество, в срок – не позднее 30 (тридцати) дней с даты прекращения настоящего Соглашения, при досрочном расторжении – не позднее трех месяцев с даты расторжения настоящего Соглашения.

Передаваемое Концессионером указанное имущество должно находиться в исправном техническом состоянии, с учетом физического износа и условий эксплуатации, быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 раздела I настоящего Соглашения.

Передаваемые Концессионером объекты имущества, входящие в Объект Соглашения, и имущество, входящее в состав Иного имущества, не должны быть обременены правами третьих лиц.

7.2. Передача Концессионером Концеденту имущества, входящего в Объект Соглашения или в состав Иного имущества, осуществляется по акту(-ам) приема-передачи, подписываемому Концедентом и Концессионером.

Концессионер обязан за 30 (тридцать) дней до дня прекращения настоящего Соглашения подготовить и направить Концеденту акт(-ы) приема-передачи с указанием сведений о составе и описании Объекта Соглашения и Иного имущества, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, остаточной стоимости.

7.3. Концессионер до передачи Объекта Соглашения Концеденту обязан собственными или привлеченными силами и средствами освободить земельные участки от оборудования и материалов, которые не подлежат возврату в соответствии с настоящим Соглашением, если иное не согласовано Сторонами.

7.4. Концессионер передает Концеденту имеющуюся проектную, рабочую, исполнительную и иную документацию, относящуюся к передаваемому Объекту Соглашения, а также документацию, относящуюся к Иному имуществу, одновременно с передачей такого имущества Концеденту.

7.5. Прекращение прав владения и пользования Концессионера объектами недвижимого имущества, входящими в Объект Соглашения, Иное имущество, подлежит государственной регистрации в установленном

законодательством Российской Федерации порядке.

Концедент и Концессионер обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение десяти календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения. При этом Концедент и Концессионер обязуются обратиться с совместным заявлением в регистрирующий орган.

Государственная регистрация прекращения указанных в настоящем пункте прав осуществляется за счет средств Концедента.

7.6. Обязанность Концессионера по передаче объектов недвижимого имущества, входящих в Объект Соглашения, Иное имущество, считается исполненной со дня государственной регистрации прекращения прав владения и пользования Концессионера соответствующими объектами.

7.7. Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, Иного имущества, считается исполненной со дня подписания Концедентом и Концессионером акта(-ов) приема-передачи такого имущества.

7.8. При уклонении Концедента от подписания акта(-ов) приема-передачи обязанность Концессионера по передаче движимого имущества считается исполненной если Концессионер в установленном настоящим Соглашением и действующим законодательством порядке, подготовил и направил Концеденту акт(-ы) приема-передачи такого имущества, а в отношении недвижимого имущества также обратился в регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации прекращения прав на владение и пользование такими объектами недвижимого имущества.

VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 раздела I настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2. Концессионер обязан осуществлять эксплуатацию объектов имущества, входящих в Объект Соглашения, и имущества, входящего в состав Иного имущества, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 раздела I настоящего Соглашения, с даты подписания акта(-ов) приема-передачи объектов имущества, входящих в Объект Соглашения, и имущества, входящего в состав Иного имущества, и до окончания срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 9.1 раздела IX настоящего Соглашения.

8.4. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами Хабаровского края, нормативными правовыми актами городского поселения "Город Вяземский" Вяземского

муниципального района Хабаровского края льготы. Указанные льготы предоставляются Концессионером в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

8.5. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 раздела I настоящего Соглашения, обеспечивать предоставление услуги холодного водоснабжения потребителям с учетом установленных цен (тарифов) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

8.6. Регулирование тарифов на оказываемые Концессионером услуги осуществляется по методу индексации установленных тарифов.

Концессионер разрабатывает производственную программу на основании долгосрочных параметров регулирования деятельности, с учетом плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения и направляет ее на утверждение в комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края в срок до 1 мая года, предшествующего году начала периода реализации такой программы.

В случае если период реализации производственной программы является годом, в котором заключено настоящее Соглашение, то Концессионер направляет такую программу на утверждение в срок до 1 декабря года, в котором заключено настоящее Соглашение.

8.7. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, согласованные с комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении № 5к к настоящему Соглашению.

В случае изменения перечня долгосрочных параметров тарифного регулирования, установленных законодательством Российской Федерации, Приложение № 5к к настоящему Соглашению подлежит пересмотру по требованию Концессионера.

Значения плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения, указаны в Приложении № 4к к настоящему Соглашению.

8.8. Способом обеспечения исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению является предоставление безотзывной непередаваемой банковской гарантии, оформленной в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

Банковская гарантия предоставляется на каждый год осуществления инвестиций Концессионером в размере 1 % от предельного размера расходов Концессионера в соответствующем году на реконструкцию Объекта

Соглашения в соответствии с пунктом 4.10 настоящего Соглашения.

8.9. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении настоящего Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы.

8.10. Концессионер обязан оказывать услуги по подключению потребителей к централизованным системам холодного водоснабжения г. Вяземский, составляющим Объект Соглашения, (при наличии заявлений) в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

8.11. В случае, если для исполнения обязательств Концессионера по настоящему Соглашению Концессионер привлекает средства кредиторов, права Концессионера по настоящему Соглашению могут использоваться в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Концессионера перед кредиторами в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона 115-ФЗ.

В этом случае между Концедентом, Концессионером и кредиторами заключается соглашение, которым определяются права и обязанности сторон (в том числе ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед Концедентом и кредиторами).

Замена Концессионера без проведения конкурса может быть осуществлена с учетом мнения кредиторов на основании решения администрации г. Вяземский, принявшей решение о заключении настоящего Соглашения, при условии, что неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Соглашению повлекло за собой нарушение существенных условий настоящего Соглашения и (или) причинен вред жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

IX. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 9 (девяти) лет.

Срок действия настоящего Соглашения исчисляется со дня его подписания и до дня прекращения его действия в связи с окончанием срока действия или с досрочным расторжением.

9.2. Сроки реконструкции, а также ввода в эксплуатацию объектов имущества, входящих в Объект Соглашения, определены в Приложении № 3к к настоящему Соглашению и инвестиционной программе Концессионера, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.3. Срок действия настоящего Соглашения может быть продлен, но не более чем на пять лет, по соглашению Сторон на основании решения Концедента. Продление срока действия настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с управлением Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю путем внесения изменений в настоящее Соглашение в порядке, предусмотренном законодательством.

9.4. Сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера в связи с ухудшением экономической конъюнктуры могут быть перенесены в случаях, предусмотренных Законом 115-ФЗ.

9.5. Эксплуатация Концессионером объектов, входящих в Объект Соглашения, Иного имущества осуществляется со дня передачи таких объектов Концедентом Концессионеру в соответствии с пунктами 3.1, 3.2 раздела III настоящего Соглашения и до дня их возврата Концессионером Концеденту в соответствии с пунктом 7.1 раздела VII настоящего Соглашения.

Х. Плата по Соглашению

10.1. Концедент не несет расходов по уплате им обязательных платежей, связанных с правом владения Объектом Соглашения и (или) Иным имуществом. В соответствии с частью 1 статьи 41 Закона 115-ФЗ размер концессионной платы составляет 0 рублей 0 копеек.

XI. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

11.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения, принадлежат Концессионеру.

11.2. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в течение срока действия настоящего Соглашения Концедент предоставляет Концессионеру право использования (воспроизведения, применения, публичного использования, переработки) на безвозмездной основе на территории Российской Федерации результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих Концеденту.

11.3. Концессионер по окончании срока действия настоящего Соглашения обязан передать Концеденту базы данных, собранные им в процессе исполнения деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в том числе базы данных, содержащих сведения о расчетах с абонентами (потребителями) услуг Концессионера, с поставщиками и подрядчиками. Концессионер имеет право пользоваться указанными базами данных после передачи до полного погашения дебиторской задолженности.

XII. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

12.1. Концедент осуществляет постоянный и непрерывный контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 раздела I настоящего Соглашения, выполнению задания и соблюдению сроков, достижению плановых значений показателей деятельности Концессионера, а также иных условий настоящего Соглашения в порядке,

предусмотренном настоящим разделом.

12.2. Функции Концедента по осуществлению контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения осуществляются администрацией г. Вяземский (далее – уполномоченный орган).

12.3. Концессионер обязан обеспечить Концеденту беспрепятственный доступ к Объекту Соглашения и (или) Иному имуществу, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 раздела I настоящего Соглашения.

12.4. Концедент, с целью осуществления контроля за соблюдением Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению и выполнению им мероприятий по реализации настоящего Соглашения вправе осуществлять:

- проверку качества строительных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе реконструкции объектов капитального строительства, строительной продукции в целом;
- проведение контроля исполнения и приемка завершаемых или завершенных скрытых работ;
- подтверждение наличия фактически выполненных объемов работ, их качества и устранение брака и выявленных несоответствий;
- проверка наличия у подрядчика документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;
- контроль наличия и правильности ведения подрядчиком исполнительной документации, в том числе оценка достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;
- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и графику производства работ;
- оценку (совместно с подрядчиком) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей проектным решениям;
- участие в работе комиссии по приемке выполненных работ.

Контроль за достижением плановых значений показателей качества, надежности и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения, указанных в Приложении № 4кс к настоящему Соглашению, осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия настоящего Соглашения.

12.5. Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала проверки.

12.6. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление

хозяйственной деятельности Концессионера.

12.7. Концедент не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

12.8. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение пяти календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

12.9. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля (далее – акт).

Концессионер вправе отказаться от подписания акта с предоставлением мотивированных письменных возражений к акту в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его составления. Концедент обязан рассмотреть возражения Концессионера и при несогласии с заявленными возражениями указать в акте соответствующие доводы. В случае непредставления возражений акт подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру для устранения им выявленных несоответствий заданию и основным мероприятиям.

Датой составления такого акта является дата подписания его Концессионером или дата составления одностороннего акта.

Акт подлежит размещению Концедентом в течение пяти рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение трех лет.

Акт не размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в случае, если сведения, указанные в нем, составляют государственную тайну или объекты имущества, указанные в нем, имеют стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

12.10. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.

12.11. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

ХIII. Ответственность Сторон

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность,

установленную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

13.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объектов имущества, входящих в Объект Соглашения, нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, иных обязательных требований к качеству работ, а также за нарушение сроков реконструкции указанных объектов, установленных Приложением № 3кс к настоящему Соглашению.

13.3. В случае установления нарушений, указанных в пункте 13.2 настоящего раздела, Концедент обязан направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием срока устранения, пункта настоящего Соглашения и (или) нормативных правовых актов, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения, указанного в требовании, не может превышать более 90 (девяноста) календарных дней с даты получения указанного требования Концессионером.

13.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объектов имущества, входящих в Объект Соглашения, в течение пяти лет с даты передачи такого имущества Концеденту.

13.5. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту реальных убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 13.2 настоящего раздела, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 13.3 настоящего раздела, или являются существенными.

13.6. Концессионер в сроки, указанные в письменном требовании, обязан уплатить Концеденту неустойку в виде пени в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктом 4.1 раздела IV, абзацем 2 пункта 7.2 раздела VII настоящего Соглашения, в том числе, в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени, от суммы предельного размера расходов Концессионера, установленного пунктом 4.10 раздела IV настоящего Соглашения, за каждый день неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств.

13.7. Концедент в сроки, указанные в письменном требовании, обязан уплатить Концессионеру неустойку в виде пени в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных пунктом 3.1 раздела III настоящего Соглашения в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени, от суммы предельного размера расходов Концессионера, установленного пунктом 4.10 раздела IV настоящего

Соглашения, за каждый день неисполнения или несвоевременного исполнения.

13.8. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

13.9. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Если причиной нарушений, указанных в пункте 12.10 раздела XII настоящего Соглашения, является действие (бездействие) Концедента, либо обстоятельства непреодолимой силы, Концессионер не несет ответственности за нарушение обязанностей, установленных настоящим Соглашением в части, в которой указанные нарушения обусловлены действием (бездействием) Концедента, обстоятельствами непреодолимой силы.

XIV. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

14.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее десяти календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, после прекращения обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение одного месяца необходимые меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 раздела I настоящего Соглашения.

14.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, засуха, лесные пожары, массовые беспорядки, террористические акты и другие, не зависящие от Сторон Соглашения обстоятельства, которые непосредственно повлияли на исполнение Сторонами принятых обязательств в соответствии с настоящим Соглашением.

XV. Изменение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

15.2. Стороны в течение срока действия настоящего Соглашения могут вносить изменения в состав и описание Объекта Соглашения и (или) Иного имущества в установленных законодательством Российской Федерации случаях.

15.3. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 5кс к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

15.4. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений, включая проект дополнительного соглашения. Другая Сторона в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

15.5. Изменение существенных условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с управлением Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю в случаях, предусмотренных Законом 115-ФЗ. Согласие управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю получается в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации.

15.6. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

XVI. Прекращение Соглашения

16.1. Настоящее Соглашение прекращается:

- а) по истечении срока действия Соглашения;
- б) по соглашению Сторон;
- в) в случае досрочного расторжения Соглашения на основании судебного решения;
- г) в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда, на основании решения администрации г. Вяземский.

16.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

Порядок возмещения расходов Концессионера и расходов Концедента при досрочном расторжении или прекращении настоящего Соглашения установлен в Приложении № 7к к настоящему Соглашению.

16.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение сроков реконструкции объектов имущества, входящих в Объект Соглашения, установленных в Приложении № 3к к настоящему Соглашению по вине Концессионера;

б) использование (эксплуатация) имущества, входящего в Объект Соглашения или в состав Иного имущества, в целях, не установленных настоящим Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;

в) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением;

г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента либо с нарушением порядка предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев прекращения или приостановления деятельности без получения согласия Концедента, за исключением случаев, если в течение тридцати календарных дней после поступления требований Концессионера Концедент не принял решение об изменении существенных условий настоящего Соглашения, не уведомил Концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) или не предоставил Концессионеру мотивированный отказ;

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по предоставлению потребителям услуг по холодному водоснабжению, в том числе несоответствие их качества требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный в пунктах 3.1. – 3.2. раздела III настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру имущества, входящего в Объект Соглашения или в состав Иного имущества;

б) передача Концессионеру Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, не соответствующего условиям настоящего Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению Объекта Соглашения и (или) Иного имущества), в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи Объекта Соглашения, Иного имущества, не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента;

в) невыполнение пункта 5.1 раздела V настоящего Соглашения,

не позволяющее Концессионеру исполнять свои обязательства по настоящему Соглашению.

16.5. Возмещение расходов Концедента и Концессионера при прекращении действия настоящего Соглашения осуществляется в порядке, установленном Приложением № 7кс к настоящему Соглашению.

В случае недостижения Сторонами согласия по вопросу о размере подлежащих возмещению расходов либо иным вопросам, связанным с возмещением расходов, спор разрешается в судебном порядке.

XVII. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

17.1. В соответствии с законодательством комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края устанавливает на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам), исходя из определенного инвестиционной программой и настоящим Соглашением объема инвестиций и сроков их вложения в Объект Соглашения, указанных в Приложении № 3кс к настоящему Соглашению.

17.2. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на оказываемые Концессионером услуги осуществляются по правилам, предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Хабаровского края, правовыми актами городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

17.3. Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные расходы, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной подпунктом «б» пункта 1.1 раздела I настоящего Соглашения, подлежат возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации и в соответствии с настоящим Соглашением.

17.4. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации настоящего Соглашения, в том числе на каждый год срока действия настоящего Соглашения, для целей настоящего пункта признается равным значениям необходимой валовой выручки на каждый год срока действия настоящего Соглашения. В случае, если в течение срока действия настоящего Соглашения приняты федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Хабаровского края, городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края, приводящие к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или к ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края, правовыми актами городского поселения «Город

Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края, Концедент обязан принять меры, не противоречащие законодательству Российской Федерации, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам)) в объеме, равном значениям необходимой валовой выручки на каждый год срока действия настоящего Соглашения. В качестве таких мер Концедент вправе увеличить срок действия настоящего Соглашения с согласия Концессионера.

Требования к качеству и потребительским свойствам объекта Соглашения изменению не подлежат.

Обязательства Концедента по принятию указанных мер не распространяется на случаи изменения, корректировки цен (тарифов) Концессионера за недостижение Концессионером установленных настоящим Соглашением плановых значений показателей качества, надежности и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения, приведенных в Приложении № 4кс к настоящему Соглашению.

17.5. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера.

XVIII. Разрешение споров

18.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

18.2. В случае недостижения Сторонами согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

18.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Хабаровского края.

XIX. Особые условия

19.1. Права и обязанности, осуществляемые Хабаровским краем, участвующим в настоящем Соглашении в качестве третьей стороны, устанавливаются в соответствии с Законом 115-ФЗ.

19.2. Хабаровский край оставляет за собой право предоставить Концессионеру государственные гарантии Хабаровского края, в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края.

19.3. Хабаровский край в лице уполномоченных исполнительных органов несет обязанности в части:

- установления тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных настоящим Соглашением;

- утверждения инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленными настоящим Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми значениями показателей качества, надежности и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения, предельным уровнем расходов на реконструкцию объектов имущества, входящих в Объект Соглашения, по настоящему Соглашению;

- возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Хабаровского края, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных настоящим Соглашением в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края, в соответствии с Законом 115-ФЗ.

19.4. Хабаровский край за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Соглашения и действующим законодательством Российской Федерации.

XX. Заключительные положения

20.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другим Сторонам в течение десяти календарных дней со дня такого изменения.

20.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

20.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему

Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

20.4. Приложения к Соглашению:

Приложение № 1кс "Сведения о составе, технико-экономических показателях объектов имущества, входящих в Объект Соглашения, передаваемых Концессионеру, в целях исполнения обязательств по Соглашению";

Приложение № 2кс "Сведения о составе, техническом состоянии имущества Концедента, передаваемого Концессионеру для использования по общему назначению с объектами имущества, входящими в Объект Соглашения, и (или) составляющего единое целое с Объектом Соглашения (Иное имущество)";

Приложение № 3кс "Задание Концессионеру на реконструкцию объектов имущества, входящих в Объект Соглашения";

Приложение № 4кс "Плановые значения показателей качества, надежности и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения";

Приложение № 5кс "Информация о долгосрочных и иных параметрах регулирования в сфере водоснабжения в целях исполнения обязательств по Соглашению";

Приложение № 6кс "Объем реализации услуги холодного водоснабжения. Объем необходимой валовой выручки Концессионера и ее предельный (максимальный) рост по отношению к предыдущему году долгосрочного периода";

Приложение № 7кс "Порядок возмещения расходов Концессионера и Концедента при досрочном расторжении Соглашения. Порядок возмещения недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера при прекращении Соглашения, в том числе при досрочном расторжении, за счет средств бюджета Хабаровского края".

XXI. Адреса и реквизиты Сторон

КОНЦЕНДЕНТ:

Администрация городского поселения
«Город Вяземский» Вяземского
муниципального района Хабаровского
края

Юридический адрес: 682950, Хабаровский
край,

г. Вяземский ул. Коммунистическая, д. 8

Почтовый адрес: 682950, Хабаровский край,

г. Вяземский ул. Коммунистическая, д. 8

Телефон: 8 (42153) 33408

Адрес электронной почты:

admgorvyaz@yandex.ru

ИНН 2711006733 КПП 271101001

КОНЦЕССИОНЕР:

Общество с ограниченной
ответственностью «Водоканал»

Юридический адрес: 682950, Хабаровский
край, г. Вяземский, ул. Коваля, д. 71

Почтовый адрес: 682950, Хабаровский край,
г. Вяземский, ул. Коваля, д. 71

Телефон: +79098427215

Адрес электронной почты:

Dubrovin77@yandex.ru

ИНН 2711003796

КПП 271101001

СВЕДЕНИЯ

о составе, технико-экономических показателях объектов имущества, входящих в Объект Соглашения, передаваемых Концессионеру, в целях исполнения обязательств по Соглашению

№ п/п	Наименование объекта имущества	Местоположение	Год ввода в эксплуатацию	Остаточная стоимость, рублей	Техническое состояние	Технико-экономические показатели
1	2	3	4	5	6	7
Объекты, передаваемые для реконструкции и эксплуатации:						
1.	Водопроводная сеть Кадастровый номер 27:17:0613401:100	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Шоссейная, ул. Верхотурова, ул. Вяземская, ул. Держинского, ул. Зеленая, ул. Заозерная, ул. Коммунистическая, ул. Карла Маркса, ул. Казачья, ул. Красный Орел, ул. Калинина, ул. Козюкова, ул. Коваля, ул. Лазо, ул. Ленина, ул. Милицейская, ул. Орджоникидзе, ул. Студенческая, ул. Серышева, ул. Строительная, ул. Чехова, ул. Фрунзе, ул. Школьная, ул. Полевая, пер. Мирный, пер. Первомайский, пер. Хасанский	1974	3 720 969,52	удовлетворительное	Общая протяженность: 24 297 метра; Условный диаметр (Ду): 20-300 мм; Материал изготовления – сталь/чугун/полимеры; Способ прокладки – подземный

№ п/п	Наименование объекта имущества	Местоположение	Год ввода в эксплуата- цию	Остаточная стоимость, рублей	Техническое состояние	Технико-экономические показатели
1	2	3	4	5	6	7
Объекты, передаваемые для эксплуатации						
2.	Скважина № 1338 ✓ Кадастровый номер 27:06:0020809:82	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Калинина, д.9	1984	189 447,82	удовлетво- рительное	Общая площадь: 13,1 кв. метров; Глубина – 250 м; Дебит – 38 куб. м/ч. В составе: -насос глубинный ЭЦВ 8-40-90 с электродвигателем 16,0 кВт
3.	Скважина № 1294 Кадастровый номер 27:06:0020810:91	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Лазо, д.1Б	1984	363 110,12	удовлетво- рительное	Общая площадь: 9,6 кв. метров; Глубина – 250 м; Дебит – 25 куб. м. В составе: -насос глубинный ЭЦВ 8-25-100 с электродвигателем 11,0 кВт
4.	Скважина № 3373 ✓ Кадастровый номер 27:06:0020826:116	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Шоссейная, д.74	1976	116 488,21	удовлетво- рительное	Общая площадь: 10,4 кв. метров; Глубина – 85 м; Дебит – 23 куб. м. В составе: -насос глубинный ЭЦВ 8-25-125 с электродвигателем 13,0 кВт
5.	Скважина № 3312 ✓ Кадастровый номер 27:06:0020838:105	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Вяземская, д.35	1976	123 196,37	удовлетво- рительное	Общая площадь: 9,9 кв. метров; Глубина – 215 м; Дебит – 38 куб. м. В составе: -насос глубинный ЭЦВ 8-25-125 с электродвигателем 13,0 кВт
6.	Скважина № 1267	Хабаровский край,	1989	640 722,54	удовлетво-	Общая площадь: 10,9 кв. метров;

№ п/п	Наименование объекта имущества	Местоположение	Год ввода в эксплуатацию	Остаточная стоимость, рублей	Техническое состояние	Технико-экономические показатели
1	2	3	4	5	6	7
	Кадастровый номер 27:06:0020805:106	Вяземский район, г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, д.30			ригельное	Глубина – 188 м; Дебит – 25 куб. м. В составе: -насос глубинный ЭЦВ 8-25-125 с электродвигателем 13,0 кВт
7.	Скважина № 1326 Кадастровый номер 27:06:0020830:123	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Ладо, д.32	1992	775 476,26	удовлетворительное	Общая площадь: 10,2 кв. метров; Глубина – 200 м; Дебит – 23 куб. м. В составе: -насос глубинный ЭЦВ 8-25-110 с электродвигателем 11,0 кВт
8.	Насосная станция № 135 Кадастровый номер 27:06:0020837:169	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Верхотурова, д.83А	н/д	119 251,98	удовлетворительное	Общая площадь: 36,0 кв. метров; Глубина – 90 м; Дебит – 38 куб. м. В составе: -насос глубинный ЭЦВ 6-10-110 с электродвигателем 5,5 кВт
9.	Сооружение Кадастровый номер 27:06:0020812:197	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Верхотурова, д.86	1974	73 667,07	удовлетворительное	(Скважина Лит. 2, № Х-3381) Общая площадь: 5,8 кв. метров; Глубина – 76 м; Дебит – 6 куб. м. В составе: -насос глубинный ЭЦВ 8-25-100 с электродвигателем 13,0 кВт
10.	Здание Кадастровый номер	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский,	н/д	109 610,92	удовлетворительное	(Скважина № 7659) Общая площадь: 23,0 кв. метров;

№ п/п	Наименование объекта имущества	Местоположение	Год ввода в эксплуата- цию	Остаточная стоимость, рублей	Техническое состояние	Технико-экономические показатели
1	2	3	4	5	6	7
	27:06:0020826:349	ул. 121 км				Глубина – 90 м; Дебит – 6 куб. м. В составе: -насос глубинный ЭЦВ 5-6,5-120 с электродвигателем 4,5 кВт
11.	Буровая скважина водопровода (320) Кадастровый номер 27:06:0020711:110	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Шевченко, д.4	1966	29 235,68	удовлетво- рительное	Общая площадь: 15,3 кв. метров; Глубина – 60 м; Дебит – 6 куб. м. В составе: -насос глубинный ЭЦВ 6-6,5-110 с электродвигателем 4,0 кВт
12.	Буровая скважина Кадастровый номер 27:06:0020711:112	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Шевченко, д.4	1982	63 000,00	удовлетво- рительное	(Скважина № 30302) Общая площадь: 33,6 кв. метров; Глубина – 200 м; Дебит – 23 куб. м. В составе: -насос глубинный ЭЦВ 6-10-120 с электродвигателем 5,5 кВт
13.	Водонапорная башня Кадастровый номер 27:06:0020838:106	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Вяземская, д.35	1976	201 237,20	удовлетво- рительное	Общая площадь: 13,8 кв. метра;
14.	Водопроводная сеть Кадастровый номер 27:06:0020828:466	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д.33	2007	95 516,68	удовлетво- рительное	Общая протяженность: 34 метра; Условный диаметр (Ду): 150 мм; Материал изготовления – сталь; Способ прокладки – подземный

№ п/п	Наименование объекта имущества	Местоположение	Год ввода в эксплуата- цию	Остаточная стоимость, рублей	Техническое состояние	Технико-экономические показатели
1	2	3	4	5	6	7
15.	Наружный водопровод Кадастровый номер 27:06:0020855:205	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Шоссейная №65	1964	15 756,68	удовлетво- рительное	Общая протяженность: 163 метра; Условный диаметр (Ду): 25-50 мм; Материал изготовления – сталь/чугун; Способ прокладки – подземный
16.	Сети водоснабжения жилой застройки микрорайона Новостройка по ул. Фрунзе, ул. Амурская, ул. Верхотурова в городском поселении "Город Вяземский" Кадастровый номер 27:06:0000000:672	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский	2014	4 712 213,54	удовлетво- рительное	Общая протяженность: 757 метра; Условный диаметр (Ду): 100 мм; Материал изготовления – полимеры; Способ прокладки – подземный
17.	Водоснабжение жилой застройки микрорайона Новостройка в грани- цах ул. Стоцкого до ул. Гастелло в город- ском поселении "Город Вяземский" Кадастровый номер 27:06:0000000:671	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский	2013	5 539 635,65	удовлетво- рительное	(Сети водоснабжения) Общая протяженность: 631 метр; Условный диаметр (Ду): 100 мм; Материал изготовления – полимеры; Способ прокладки – подземный

№ п/п	Наименование объекта имущества	Местоположение	Год ввода в эксплуата- цию	Остаточная стоимость, рублей	Техническое состояние	Технико-экономические показатели
1	2	3	4	5	6	7
18.	Сети водоснабжения наружного В1 Кадастровый номер 27:06:0000000:971	Хабаровский край, примерно в 10 метрах по направлению на юго- восток относительно ориентира жилой дом, адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Ленина, д. 38, с ответвлениями на юго-восток	2015	859 780,71	удовлетво- рительное	Общая протяженность: 280 метра; Условный диаметр (Ду): 65-200 мм; Материал изготовления – сталь; Способ прокладки – подземный
19.	Сеть водоснабжения наружного В1, про- тяженность 168,48 м Кадастровый номер 27:06:0000000:972	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, примерно в 10 метрах по направлению на запад относительно ориентира жилой дом, адрес ориен- тира: Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Ленина, д. 22, с ответвлениями на северо-запад	2013	504 892,56	удовлетво- рительное	Общая протяженность: 168 метра; Условный диаметр (Ду): 50 мм; Материал изготовления – полимеры; Способ прокладки – подземный
20.	Участок сетей водоснабжения от ВК до ввода в здание МБУ ДО ДЮСШ г. Вяземский	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Школьная – ул. Ком- мунистическая, д. 10	2017	499 992,00	удовлетво- рительное	Общая протяженность: 74 метра; Условный диаметр (Ду): 32 мм; Материал изготовления – полимеры; Способ прокладки – подземный


№ п/п	Наименование объекта имущества	Местоположение	Год ввода в эксплуата- цию	Остаточная стоимость, рублей	Техническое состояние	Технико-экономические показатели
1	2	3	4	5	6	7
	Кадастровый номер 27:06:0020832:407					
21.	Водопроводная сеть Кадастровый номер 27:06:0020853:213	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Шоссейная, д.21	1999	351 621,6	удовлетво- рительное	Общая протяженность: 138 метра; Условный диаметр (Ду): 50 мм; Материал изготовления – сталь; Способ прокладки – подземный
22.	Водопроводная сеть Кадастровый номер 27:06:0000000:693	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ДРСУ (дорожно- ремонтное строительное управление)- школа № 5	н/д	227 664,7	удовлетво- рительное	Общая протяженность: 876 метра; Условный диаметр (Ду): 50-100 мм; Материал изготовления – сталь; Способ прокладки – подземный
23.	Водопроводная сеть Кадастровый номер 27:06:0020835:118	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 64	н/д	1 396 557,14	удовлетво- рительное	Общая протяженность: 397 метра; Условный диаметр (Ду): 80-200 мм; Материал изготовления – сталь; Способ прокладки – подземный
24.	Водопроводная сеть к котельной Кадастровый номер 27:06:0020835:89	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 64б, I-я очередь строи- тельства "Больница на 245 коек в г. Вяземском"	2002	496 544,00	удовлетво- рительное	Общая протяженность: 94 метра; Условный диаметр (Ду): 150 мм; Материал изготовления – сталь; Способ прокладки – подземный
25.	Водопроводная сеть к пищевому Кадастровый номер	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул.	2002	60 652,00	удовлетво- рительное	Общая протяженность: 24 метра; Условный диаметр (Ду): 65 мм; Материал изготовления – сталь;

№ п/п	Наименование объекта имущества	Местоположение	Год ввода в эксплуата- цию	Остаточная стоимость, рублей	Техническое состояние	Технико-экономические показатели
1	2	3	4	5	6	7
	27:06:0020835:91	Коммунистическая, д. 64а				Способ прокладки – подземный
26.	Водопроводные сети Кадастровый номер 27:06:0020836:236	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Вяземская, д. 88	1956	3 658,00	удовлетво- рительное	Общая протяженность: 381 метра; Условный диаметр (Ду): 32-80 мм; Материал изготовления – сталь; Способ прокладки – подземный
27.	Водопроводные сети г. Вяземский Военного городка №13 Кадастровый номер 27:06:0020829:302	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Карла Маркса №56, Казачья №28	1970	80 032,79	удовлетво- рительное	Общая протяженность: 50 метра; Условный диаметр (Ду): 100 мм; Материал изготовления – сталь; Способ прокладки – подземный
28.	Водопроводная сеть Кадастровый номер 27:06:0000000:395	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Верхотурова, 8 - Верхотурова, 1 - Верхотурова, - Космодемьянская, 4 - ул. Котельная - ул. Кошевого, 4 - ул. Кошевого, 6	2020	73 866,22	удовлетво- рительное	Общая протяженность: 1109 метра; Условный диаметр (Ду): 50-200 мм; Материал изготовления – сталь/полимеры; Способ прокладки – подземный
29.	Сети водоснабжения Кадастровый номер 27:06:0020711:101	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Шолохова - ул. Шевченко -	1965	2 334 213,42	удовлетво- рительное	Общая протяженность: 1624 метра; Условный диаметр (Ду): 100-150 мм; Материал изготовления – сталь/чугун/полимеры; Способ прокладки – подземный

№ п/п	Наименование объекта имущества	Местоположение	Год ввода в эксплуатацию	Остаточная стоимость, рублей	Техническое состояние	Технико-экономические показатели
1	2	3	4	5	6	7
		пер. Клубный				
30.	Водопроводная сеть Кадастровый номер 27:06:0020741:109	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Красноармейская, 54А	1995	34 186,96	удовлетворительное	Общая протяженность: 18 метра; Условный диаметр (Ду): 50 мм; Материал изготовления – сталь; Способ прокладки – подземный

Концедент:

Глава городского поселения «Город Вяземский»
Вяземского муниципального района
Хабаровского края




С.В. Хотинец

М.П.

Концедент:

Генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью
"Водоканал"



О.Б. Дубровин

М.П.

Хабаровский край:

Губернатор, Председатель Правительства
Хабаровского края



М.В. Дегтярев

СВЕДЕНИЯ

о составе, техническом состоянии имущества Концедента, передаваемого
Концессионеру для использования по общему назначению с объектами имущества,
входящими в Объект Соглашения, и (или) составляющего единое целое с Объектом Соглашения (Иное имущество)

I. Недвижимое имущество

№ п/п	Наименование объекта имущества	Местоположение	Год ввода в эксплуата- цию	Остаточная стоимость, рублей	Техническое состояние	Технико-экономические показатели
1	2	3	4	5	6	7
1.	Гараж с административным корпусом Кадастровый номер 27:06:0020837:108	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коваля, 71	1980	2 595 534,31	удовлетво- рительное	Общая площадь: 892,3 метра
2.	Склад Кадастровый номер 27:06:0020837:109	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коваля, 71	1993	647 344,65	удовлетво- рительное	Общая площадь: 191,5 метра
3.	Склад Кадастровый номер 27:06:0020837:110	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коваля, 71	1981	1 118 749,67	удовлетво- рительное	Общая площадь: 32,0 метра
4.	Склад Кадастровый номер 27:06:0020837:111	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. ул. Коваля, 71	1981	84 104,14	удовлетво- рительное	Общая площадь: 23,2 метра
5.	Проходная Кадастровый номер 7:06:0020837:107	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коваля, 71	1981	97 990,6	удовлетво- рительное	Общая площадь: 19,7 метра


II. Движимое имущество

№ п/п	Местонахождение имущества	Наименование имущества, характеристики	Техническое состояние
1	2	3	4
1.	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Шевченко, д. 4	Блочно-модульная станция химводоочистки (ХВО), с фильтрами осветления, УФ-обеззараживания, с блоками управления Slack, производительностью 6,0 м3/ч	В удовлетворительном состоянии
2.	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Шевченко, д. 4	Дизель-генераторная установка SuperMaly SH40GFS, мощность 40кВт	В удовлетворительном состоянии
3.	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Шевченко, д. 4	- насос центробежный вертикальный Jetex V 12-5 – 2 ед.; - частотный преобразователь – 2 ед.; - датчик давления – 2 ед.	В удовлетворительном состоянии
4.	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коваля, д. 71	Дизель-генераторная установка SH 50 FGS заводской № 2011080200007, мощность 50 кВт	В удовлетворительном состоянии
5.	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Шевченко, д. 4	Ограждение 1 пояса ЗСО скважины № 30302	В удовлетворительном состоянии
6.	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Лазо, д. 1Б	Блок-комната (павильон скважины № 1294)	В удовлетворительном состоянии
7.	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коваля, д. 71	Автомобиль грузовой самосвал СА 393507, гос. номер Т 008 МТ 27	В удовлетворительном состоянии
8.	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коваля, д. 71	Экскаватор Kobelco, гос. номер 63-31 ХС 27	В удовлетворительном состоянии
9.	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коваля, д. 71	Автомобиль грузовой фургон ЗИЛ 130, гос. номер А 965 МА 27	В удовлетворительном состоянии
10	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коваля, д. 71	Специальный автомобиль (цистерна) ГАЗ 53, гос. номер Н 738 РХ 27	В удовлетворительном состоянии

11	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коваля, д. 71	Специальный автомобиль (цистерна) ЗИЛ431412, гос. номер А961МА 27	В удовлетворительном состоянии
12	Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коваля, д. 71	Специальный автомобиль КО-713 Н 41 МАЗ 4380Р2, гос. номер Н 883 КР 27	В удовлетворительном состоянии

Концедент:

Глава городского поселения
«Город Вяземский» Вяземского
муниципального района Хабаровского края



С.В. Хотинец

М.П.

Концедент:

Генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью
"Водоканал"

В.П.

О.Б. Дубровин

М.П.

Хабаровский край:

Губернатор, Председатель
Правительства Хабаровского края



М.В. Дегтярев

ЗАДАНИЕ

Концессионеру на реконструкцию объектов имущества,
входящих в Объект Соглашения

Целью инвестиционного проекта является реализация комплекса мероприятий технического порядка, улучшающих техническое состояние муниципальной коммунальной инфраструктуры, повышающих качество, надежность и эффективность предоставления услуг водоснабжения потребителям.

Задачами инвестиционного проекта является:

- повышение надежности водоснабжения;
- снижение износа коммунальной инфраструктуры;

Перечень мероприятий, необходимых для достижения цели и решения задач инвестиционного проекта, сроки выполнения мероприятий и объем инвестиций приведены в нижеследующих таблицах:

1) Мероприятия, сроки их реализации и предельная стоимость в рамках инвестиционного проекта по реконструкции сетей водоснабжения г. Вяземский Вяземского муниципального района:

№ п/п	Наименование задания и мероприятий	Сроки реализации, год	Срок ввода в эксплуатацию, месяц, год	Предельная стоимость мероприятий, рублей (с НДС)
1. Реконструкция водопроводных сетей. Замена трубопровода на трубопровод из полимерных материалов		2024 - 2027	октябрь 2024 – октябрь 2027	14 397 220,00
1.1.	Участок протяженностью 78,0 м, условным диаметром 200 мм: от жилого дома по ул. Казачья, 19 до жилого дома по ул. Казачья, 23а Условный диаметр трубопровода прокладки – 200 мм. Устройство колодцев – 2 ед.; Устройство водоразборных колонок – 1 ед.; Устройство пожарных гидрантов – 2 ед. Способ укладки трубопровода – открытый	2024	октябрь 2024	1 441 770,00
1.2.	Участок протяженностью 142,0 м, условным диаметром 100 мм: от скважины № 1326 до ул. Коммунистическая. Условный диаметр трубопровода прокладки – 100 мм. Способ укладки трубопровода – прокол грунта	2024	октябрь 2024	1 176 780,00

№ п/п	Наименование задания и мероприятий	Сроки реализации, год	Срок ввода в эксплуатацию, месяц, год	Предельная стоимость мероприятий, рублей (с НДС)
1.3.	Участок протяженностью 100,0 м, условным диаметром 100 мм: от Т1* в районе жилого дома по ул. Коммунистическая, 6 до жилого дома по ул. Коммунистическая 5А. Условный диаметр трубопровода прокладки – 100 мм. Способ укладки трубопровода –прокол грунта	2024	октябрь 2024	824 180,00
1.4.	Участок протяженностью 170,0 м, условным диаметром 200 мм: от ул. Дзержинского, 8 до ул. Дзержинского, 16. Условный диаметр трубопровода прокладки – 200 мм. Устройство колодцев – 3 ед.; Устройство водоразборных колонок – 2 ед. Способ укладки трубопровода – открытый	2025	октябрь 2025	1 935 950,00
1.5.	Участок протяженностью 463,0 м, условным диаметром 150 мм: от ул. Козюкова, 6 до ул. Козюкова, 22. Условный диаметр трубопровода прокладки – 150 мм. Устройство колодцев – 8 ед.; Устройство водоразборных колонок – 1 ед.; Устройство пожарных гидрантов – 1 ед. Способ укладки трубопровода – открытый	2026	октябрь 2026	5 617 860,00
1.6.	Участок протяженностью 330,0 м, условным диаметром 100 мм: от ул. Студенческая, 1А до ул. Коммунистическая, 64. Условный диаметр трубопровода прокладки – 100 мм. Устройство колодцев – 4 ед.; Устройство водоразборных колонок – 1 ед.; Устройство пожарных гидрантов – 2 ед.	2027	октябрь 2027	3 400 680,00

№ п/п	Наименование задания и мероприятий	Сроки реализации, год	Срок ввода в эксплуатацию, месяц, год	Предельная стоимость мероприятий, рублей (с НДС)
	Способ укладки трубопровода – открытый			
Итого сумма инвестиций		2024 – 2027	октябрь 2024 – октябрь 2027	14 397 220,00

*точка 1 согласно техническому плану.

II) Источники инвестиций в рамках инвестиционного проекта по реконструкции сетей водоснабжения централизованных систем холодного водоснабжения на территории г. Вяземский Вяземского муниципального района:

№ п/п	Период инвестирования	Всего денежных средств, рублей (с НДС)	в том числе:	
			собственные средства	заемные средства
1	2024 год	3 442 730,00	3 442 730,00	-
2	2025 год	1 935 950,00	1 935 950,00	-
3	2026 год	5 617 860,00	5 617 860,00	-
4	2027 год	3 400 680,00	3 400 680,00	-
	Итого 2024 – 2027 гг.	14 397 220,00	14 397 220,00	-

Концедент:

Глава городского поселения
«Город Вяземский» Вяземского
муниципального района
Хабаровского края



С.В. Хотинец

Концессионер:

Генеральный директор общества
с ограниченной ответственностью
«Водоканал»



О.Б. Дубровин

Хабаровский край:

Губернатор, Председатель
Правительства Хабаровского края



М.В. Дегтярев


ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
качества, надежности и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование параметра	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Показатели качества:										
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %;	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
1.2.	Доля проб питьевой воды в водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
2.	Показатели надежности и бесперебойности:										
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации,	0,34	0,34	0,32	0,32	0,29	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

№ п/п	Наименование параметра	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км в год										
3.	Показатели энергетической эффективности:										
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	2,14	2,14	2,13	2,12	2,09	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869

Концедент:

Глава городского поселения
«Город Вяземский» Вяземского
муниципального района Хабаровского края



С.В. Хотинец

Концессионер:

Генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью
"Водоканал"



О.Б. Дубровин

Хабаровский край:

Губернатор, Председатель

Правительства Хабаровского края



М.В. Дегтярев

ИНФОРМАЦИЯ

о долгосрочных и иных параметрах регулирования деятельности в сфере водоснабжения
в целях исполнения обязательств по Соглашению

Объем капитальных вложений 14397220,00 рублей (с НДС).
Срок действия концессионного соглашения 9,0 лет.
Метод регулирования тарифов метод индексации тарифов.


№ п/п	Наименование	2022*	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Долгосрочные параметры регулирования:											
1.1.	Базовый уровень операционных расходов, тыс. рублей		17 822,74									
1.2.	Нормативный уровень прибыли, %		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
1.3.	Индекс эффективности операционных расходов, %		-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.4.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %		2,14	2,14	2,13	2,12	2,09	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
1.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1.6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м		0,869	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869

№ п/п	Наименование	2022*	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2.	Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения:	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.	Удельное потребление электрической энергии (на реализацию), кВт*ч/куб. м:	0,939										
3	Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами РФ в сфере водоснабжения											
3.1.	Цена электрической энергии за 1 кВт*ч, рублей		5,72	6,04	6,35	6,68	7,03	7,40	7,78	8,18	8,61	9,06
3.2.	Индекс потребительских цен, %		106,0	104,7	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0

*год, предшествующий долгосрочному периоду регулирования

Концедент:

Глава городского поселения «Город Вяземский»
Вяземского муниципального района
Хабаровского края



С.В. Хотинец

М.П.

Концессионер:

Генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью
"Водоканал"



О.Б. Дубровин

(Signature)

Хабаровский край:

Губернатор, Председатель
Правительства Хабаровского края



М.В. Дегтярев

(Signature)

ОБЪЕМ


реализации услуг холодного водоснабжения. Объем необходимой валовой выручки Концессионера и ее предельный (максимальный) рост по отношению к предыдущему году долгосрочного периода

№ п/п	Наименование	2022*	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Объем полезного отпуска воды (реализация), тыс. куб. м	640,0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Необходимая валовая выручка (метод индексации), тыс. руб.	24 212,95	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0
3.	Предельный (максимальный) рост НВВ, %	114,83	25 491,24	26 520,32	27 339,76	28 466,53	29 493,74	30 414,11	31 367,60	32 361,16	33 389,13	103,18

*год, предшествующий долгосрочному периоду регулирования

Концедент:

Глава городского поселения «Город Вяземский»
Вяземского муниципального района
Хабаровского края



С.В. Хотинец

М.П.

Концессионер:

Генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью
"Водоканал"

О.Б. Дубровин

О.Б. Дубровин

М.П.

Хабаровский край:

Губернатор, Председатель
Правительства Хабаровского края



М.В. Дегтярев

Порядок возмещения расходов Концессионера и Концедента при досрочном расторжении Соглашения. Порядок возмещения недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера при прекращении Соглашения, в том числе при досрочном расторжении, за счет средств бюджета Хабаровского края

ПОРЯДОК

возмещения расходов Концессионера и Концедента при досрочном расторжении Соглашения

1. Основания возникновения обязательств по возмещению расходов Концессионера и Концедента при досрочном расторжении Соглашения

1.1. При досрочном расторжении Соглашения Концессионер имеет право на возмещение расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения (далее – капитальные вложения Концессионера), за исключением понесенных Концедентом расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения. Возмещение капитальных вложений Концессионера осуществляется исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения Соглашения.

1.2. При досрочном расторжении Соглашения Концессионер обязан возместить Концеденту:

а) в случае, если Соглашение расторгается по вине Концессионера в связи с существенным нарушением условий Соглашения:

– расходы на организацию конкурса на право заключения Соглашения и подготовку конкурсной документации (далее – организационные расходы Концедента);

– ущерб, причиненный Концеденту за допущенное Концессионером при создании и (или) реконструкции Объекта Соглашения нарушение требований, установленных концессионным соглашением, и (или) требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству созданного и (или) реконструированного Объекта Соглашения (далее – ущерб).

Требование о возмещении ущерба заявляется Концедентом в случае, если Концессионер безвозмездно в установленный срок не устранил выявленные нарушения условий Соглашения, и (или) требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству созданного и (или) реконструированного Объекта Соглашения, или выявленные нарушения являются существенными.

б) неиспользованные или использованные Концессионером не по назначению средства Концедента, предназначенные для софинансирования создания и (или) реконструкции Объекта Соглашения и (или) на

использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения в случае, если решением о заключении Соглашения, конкурсной документацией, концессионным соглашением, предусмотрено принятие Концедентом на себя таких расходов (далее - Расходы Концедента).

2. Расчет размера сумм, подлежащих возмещению

2.1. Расчет размера сумм, подлежащих возмещению, указанных в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Порядка, осуществляет Концессионер.

2.2. Расчет размера сумм, подлежащих возмещению, указанных в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, осуществляет Концедент.

3. Источники возмещения расходов Концессионера и Концедента

3.1. Капитальные вложения Концессионера, указанные в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Порядка, возмещаются Концессионеру за счет средств Концедента.

3.2. Расходы Концедента, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, возмещаются Концеденту за счет средств Концессионера.

4. Порядок возмещения капитальных вложений Концессионера

4.1. Для возмещения капитальных вложений Концессионера, указанных в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Порядка, Концессионер в течение двух месяцев с даты расторжения Соглашения направляет Концеденту заявление, составленное в произвольной письменной форме, заверенное подписью лица (руководителя), имеющего право действовать от имени Концессионера без доверенности, или подписью лица, уполномоченного на подачу и подписание такого заявления, заверенное печатью Концессионера (при наличии), с указанием сумм капитальных вложений Концессионера, подлежащих возмещению, и реквизитов банковского счета для перечисления указанных сумм (далее – Заявление Концессионера).

К Заявлению Концессионера в обязательном порядке прилагаются расчеты сумм капитальных вложений Концессионера, подлежащих возмещению, и копии документов, подтверждающих факт понесения Концессионером капитальных вложений.

4.2. Концедент в течение одного месяца с даты получения Заявления Концессионера направляет Концессионеру уведомление, в котором указывает одно из следующих решений:

а) о полном или частичном возмещении капитальных вложений Концессионера;

б) о необходимости предоставления Концессионером дополнительных расчетов и (или) подтверждающих документов требуемых для возмещения капитальных вложений Концессионера (далее – Дополнения к заявлению);

в) об отказе в возмещении капитальных вложений Концессионера.

4.3. В случае принятия решения о возмещении капитальных вложений Концессионера, Концедент в уведомлении, направленном в соответствии с пунктом 4.2 настоящего раздела, указывает срок, в течение которого Концессионеру будут возмещены такие вложения.

Указанный срок не может превышать 24 (двадцать четыре) месяца с даты расторжения Соглашения.

4.4. В случае принятия решения о необходимости предоставления Концессионером Дополнений к заявлению, Концедент в уведомлении, направленном в соответствии с пунктом 4.2 настоящего раздела, указывает срок предоставления Концессионером таких Дополнений к заявлению.

Указываемый в уведомлении срок предоставления Концессионером Дополнений к заявлению не может быть менее 10 календарных дней с даты получения им уведомления.

4.5. Концедент в течение одного месяца с даты получения Дополнений к заявлению рассматривает их и принимает одно из следующих решений:

а) о полном или частичном возмещении капитальных вложений Концессионера в соответствии с Дополнениями к заявлению;

б) об отказе в возмещении капитальных вложений Концессионера.

4.6. В случае принятия Концедентом решения о возмещении капитальных вложений Концессионера в соответствии с Дополнениями к заявлению, Концедент направляет Концессионеру уведомление о принятом решении и указывает срок, в течение которого Концессионеру будут возмещены такие вложения.

Указанный срок не может превышать 24 (двадцать четыре) месяца с даты расторжения Соглашения.

4.7. В случае принятия решений, указанных в подпункте "в" пункта 4.2 и подпункте "б" пункта 4.5 настоящего раздела, Концедент в уведомлении обязан обосновать отказ в возмещении капитальных вложений Концессионера со ссылкой на расчеты, нормативные правовые акты и (или) положения Соглашения.

4.8. При возникновении разногласий по сумме возмещения капитальных вложений Концессионера или несогласии Концессионера с решением Концедента об отказе в возмещении капитальных вложений Концессионера, Концессионер и Концедент могут проводить переговоры и (или) согласительные совещания, в том числе с участием иных заинтересованных лиц.

Переговоры и (или) согласительное совещание должно быть проведено не позднее 20 календарных дней с даты получения Концессионером или Концедентом инициативного письма о проведении переговоров (согласительного совещания).

4.9. В случае, если по итогам проведенных переговоров (согласительного совещания) Концедент и Концессионер урегулировали разногласия по сумме возмещения капитальных вложений Концессионера, принятое решение оформляется Концедентом в форме протокола

согласования разногласий, подписывается Концедентом и Концессионером, и является основанием для возмещения данных вложений.

В протоколе согласования разногласий указывается размер возмещаемых капитальных вложений Концессионера, срок, в течение которого Концессионеру будут возмещены такие вложения. Указанный срок не может превышать 24 (двадцать четыре) месяца с даты расторжения Соглашения.

4.10. В случае, если по итогам переговоров (согласительного совещания) разногласия по сумме возмещения капитальных вложений Концессионера не будут урегулированы, Концессионер вправе обратиться за разрешением спора в суд.

4.11. Капитальные вложения Концессионера не выплачиваются ему в случае, если на дату выплаты Концессионер считается ликвидированным, то есть в отношении него внесены сведения о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц, Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

5. Порядок возмещения организационных расходов, и (или) ущерба, и (или) Расходов Концедента

5.1. Для возмещения расходов, указанных в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, Концедент в течение двух месяцев с даты расторжения Соглашения направляет Концессионеру заявление о возмещении организационных расходов Концедента, и (или) ущерба, и (или) Расходов Концедента с приложением расчетов сумм, подлежащих возмещению, копий документов, подтверждающих такие расходы (ущерб), и указанием реквизитов банковского счета Концедента (далее – Заявление Концедента).

5.2. Концессионер в течение одного месяца с даты получения Заявления Концедента рассматривает его и направляет Концеденту уведомление об одном из принятых решений:

а) о полном или частичном возмещении сумм, указанных в Заявлении Концедента;

б) об отказе в возмещении сумм, указанных в Заявлении Концедента.

5.3. В случае принятия Концессионером решения, указанного в подпункте "а" пункта 5.2 настоящего раздела, Концессионер в уведомлении о принятом решении указывает срок, в течение которого Концеденту будут возмещены организационные расходы Концедента, и (или) ущерб, и (или) Расходы Концедента.

Указанный срок не может превышать 12 (двенадцать) месяцев с даты расторжения Соглашения.

5.4. В случае принятия Концессионером решения, указанного в подпункте "б" пункта 5.2 настоящего раздела, Концессионер в уведомлении обязан обосновать причину отказа в возмещении организационных расходов Концедента, и (или) ущерба, и (или) Расходов Концедента со

государственного регулирования тарифов (далее – Регулятор) решения:

- об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных концессионным соглашением;
- об изменении долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных Регулятором;
- об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных Регулятором.

Недополученные доходы, указанные в настоящем пункте, подлежат возмещению в случае, если решения Регулятора, указанные в настоящем пункте, приняты в течение срока действия Соглашения и такие недополученные доходы не были возмещены Концессионеру в порядке, сроки и способами в соответствии с законодательством Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

1.2. Экономически обоснованных расходов, возникших в течение срока действия Соглашения, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, но не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, в том числе при его досрочном расторжении в порядке, сроки и способами в соответствии с законодательством Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), за исключением расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения (далее – фактически понесенные расходы Концессионера).

1.3. Для возмещения недополученных доходов и (или) фактически понесенных расходов Концессионер направляет в министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края (далее – Уполномоченный орган) заявление о возмещении недополученных доходов и (или) фактически понесенных расходов в порядке, установленном постановлением Правительства Хабаровского края (далее – Постановление).

1.4. Заявление о возмещении недополученных доходов и (или) фактически понесенных расходов может быть подано Концессионером не позднее трех лет с даты прекращения действия Соглашения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка.

Заявление о возмещении фактически понесенных расходов в случае, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка, может быть подано Концессионером не позднее 01 мая года окончания срока действия Соглашения, но в любом случае не позднее чем за 6 месяцев до даты окончания срока действия Соглашения.

2. Расчет сумм, подлежащих выплате Концессионеру

2.1. Расчет размера недополученных доходов, указанных в пункте

1.1. раздела 1 настоящего Порядка, производится в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01 июля 2014 г. № 603 "О Порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов".

2.2. Расчет размера фактически понесенных расходов Концессионера, указанных в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, производится в соответствии с законодательством в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

2.3. Расчет размера сумм, подлежащих выплате Концессионеру (далее – Расчет), производится Регулятором в порядке и сроки, установленные Постановлением, и не позднее пяти рабочих дней по окончании Расчета направляется Уполномоченным органом Концессионеру.

2.4. Концессионер вправе представить свои возражения относительно произведенного в соответствии с настоящим Порядком Расчета не позднее 30 рабочих дней с даты его получения от Уполномоченного органа.

2.5. Возражения Концессионера, представленные в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка, рассматриваются Регулятором в течение 30 рабочих дней, в том числе путем проведения переговоров и согласительных совещаний с участием Концессионера, и иных заинтересованных лиц, по результатам которых Уполномоченный орган направляет Концессионеру измененный Расчет либо мотивированный отказ во внесении изменений в Расчет.

3. Порядок выплаты недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению при прекращении Соглашения, в том числе при досрочном расторжении Соглашения

3.1. Для возмещения недополученных доходов Концессионера, указанных в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в срок не позднее последнего квартала года, следующего за годом, в котором прекращается Соглашение, в том числе при его досрочном расторжении, перечисляет Концессионеру причитающиеся ему средства в сумме, определенной Расчетом (измененным Расчетом).

3.2. Для возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, указанных в пункте 1.2 раздела 2 настоящего Порядка, согласно Расчету, произведенному в соответствии с настоящим Порядком и Постановлением, Уполномоченный орган в случае прекращения Соглашения в связи с окончанием срока его действия прилагает к Расчету, направляемому Концессионеру в соответствии с пунктом 2.3 настоящего

Порядка, предложение о сроке продления Соглашения на период, достаточный для возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, но не более, чем на пять лет.

3.3. Для возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, указанных в пункте 1.2 раздела 2 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в срок не позднее последнего квартала года, следующего за годом, в котором прекращается Соглашение, перечисляет Концессионеру причитающиеся ему средства в сумме, определенной Расчетом (измененным Расчетом), в следующих случаях:

а) при прекращении Соглашения по окончании срока его действия при условии не продления срока действия Соглашения в порядке, установленном статьей 42 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях";

б) при досрочном расторжении Соглашения.

3.4. Недополученные доходы, фактически понесенные расходы Концессионера не выплачиваются ему в случае, если на дату выплаты Концессионер считается ликвидированным, то есть в отношении него внесены сведения о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц, Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Концедент:

Глава городского поселения
«Город Вяземский» Вяземского
муниципального района
Хабаровского края



С.В. Хотинец

Концессионер:

Генеральный директор общества
с ограниченной
ответственностью "Водоканал"

О.Б. Дубровин



Хабаровский край:

Губернатор, Председатель
Правительства Хабаровского края

М.В. Дегтярев

